关于霍山经济开发区纬六路标准化厂房（博大厂区）
的澄清答疑
各潜在投标人：
根据潜在投标人网上提问，经招标人研究决定，现就本次问题作如下回复：
问题1：本项目人工费是否根据安徽省住房与城乡建设厅发布的建标【2021】46号文要求，按照2021 年第二季度（4 月、5 月、6 月）六安建设工程人工价格信息156.52元/工日计取，请明确。

答1：请各投标人按照招标文件要求编制投标文件。
    问题2：本项目人工费是否根据安徽省住房与城乡建设厅发布的建标【2021】46号文要求，按照2021 年第二季度（4 月、5 月、6 月）六安建设工程人工价格信息156.52元/工日记取，请明确。本项目控制价所提供人工综合工日为156.23元/工日，机械工日为140元/工日，是否有冲突，请明确。

答2:请各投标人按照招标文件要求编制投标文件。
问题3:本项目暂列金额是否计取税金，请明确。
答3：请各投标人按照招标文件要求编制投标文件。

问题4：请提供本项目设计图纸。
答4：详见附件。

问题5：请提供本项目地质勘察报告。
答5：详见附件。

问题6：本项目霍山经济开发区纬六路标准化厂房工程（博大厂区）-16#厂房-安装工程(003)清单中第8项PP-R管DN15、第24项柔性接口机制排水铸铁管 DN150 工程量为0,此处是否有误，请明确。

答6：无误，以发布清单为准。

问题7：霍山经济开发区纬六路标准化厂房工程（博大厂区）-17#厂房-安装工程(004) 清单中第7项PP-R管DN15、第19项柔性接口机制排水铸铁管 DN150 工程量为0,此处是否有误，请明确。

答7：无误，以发布清单为准。
其他内容不变。

请各潜在投标人及时关注六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggjfwpt.luan.gov.cn），招标人和招标代理机构不承担因投标人不及时关注六安市公共资源电子交易系统及六安市公共资源交易电子服务系统门户网站相关更正信息所造成的一切责任。
给各潜在投标人带来不便敬请谅解！

 霍山经济开发区城乡建设有限公司
安徽万隆建设项目管理有限公司
2021年8月31日
